

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 08/07/15

Pag.: 1

NIVELL 3: Títol 3			Import
Títol 3	01.01.01	ENDERROCS I EXTRACCIONS	13.008,61
Títol 3	01.01.02	MOVIMENTS DE TERRES	9.780,05
Títol 3	01.01.03	PAVIMENTACIÓ	36.711,86
Títol 3	01.01.04	SANEJAMENT RESIDUALS	29.206,03
Títol 3	01.01.05	SANEJAMENT PLUVIALS	745,90
Títol 3	01.01.06	ENLLUMENAT PÚBLIC	15.582,58
Títol 3	01.01.07	TELEFONIA	5.885,94
Títol 3	01.01.08	BAIXA TENSIO	11.731,68
Títol 3	01.01.09	GLP	5.474,12
Títol 3	01.01.10	FIBRA ÒPTICA	3.889,83
Títol 3	01.01.11	TREBALLS OBRA CIVIL I PALETERIA	5.579,23
Capítol	01.01	CARRER DEL REC I BAIX EMPORDÀ	137.595,83
Títol 3	01.02.01	ENDERROCS I EXTRACCIONS	3.089,38
Títol 3	01.02.02	MOVIMENTS DE TERRES	5.175,39
Títol 3	01.02.03	PAVIMENTACIÓ	28.151,93
Títol 3	01.02.04	ENLLUMENAT PÚBLIC	6.920,41
Títol 3	01.02.05	TELEFONIA	4.644,29
Títol 3	01.02.06	FIBRA ÒPTICA	3.542,62
Títol 3	01.02.07	BAIXA TENSIO	14.792,41
Títol 3	01.02.08	AIGUA POTABLE	6.784,60
Títol 3	01.02.09	GLP	3.858,63
Títol 3	01.02.10	TREBALLS OBRA CIVIL I PALETERIA	2.955,04
Capítol	01.02	CARRER PROGRÉS	79.914,70

217.510,53

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	CARRER DEL REC I BAIX EMPORDÀ	137.595,83
Capítol	01.02	CARRER PROGRÉS	79.914,70
Capítol	01.03	ALTRES I OBRES ACCESSÒRIES	21.344,19
Obra	01	Pressupost 01	238.854,72

238.854,72

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	Pressupost 01	238.854,72
			238.854,72